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   Projekt budowlano - wykonawczy budowy włączenia  drogi gminnej  do drogi wojewódzkiej nr 458

    OPIS TECHNICZNY

DLA BUDOWY WŁĄCZENIA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO DO
DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 458 M. MICHAŁÓW

 

LOKALIZACJA:   Miejscowość MICHAŁÓW
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1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy budowy włączenia drogi gminnej
transportu rolnego  do drogi wojewódzkiej nr 458 w miejscowości Michałów.

2.Opis stanu projektowanego .

W związku budową drogi gminnej projektuje się budowę włączenia do drogi wojewódzkiej.
Połączenie nawierzchni włączenia z jezdnią drogi wykonać należy przez zastosowanie łuków
kołowych o promieniu 7,0m. Szczegółowe rozwiązanie pokazano na załączonych rys.
Nawierzchnia proj. włączenia będzie składała się z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.
4cm, warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr.3cm na podbudowie z kruszywa łamanego
w dwóch warstwach stabilizowanego mechanicznie gr.25cm . Po wykonaniu nawierzchni
włączenia należy wykonać pobocze z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.10cm.

3.Odwodnienie.

Z powierzchni projektowanego zjazdu, wody opadowe będą kierowane poprzez odpowiednie
spadki  w kierunku drogi gminnej.

4.Organizacja ruchu.

W obrębie projektowanego włączenia konieczne będzie ustawienie odpowiednich znaków w
celu oznakowania skrzyżowania. Projekt oznakowania docelowego stanowi odrębne
opracowanie.

5. Konstrukcja nawierzchni 

W niniejszym projekcie na przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni włączenia

- w-wa ścieralna z bet-asfaltowego gr.4cm
- w-wa wiążąca z bet-asfaltowego gr.3cm
- górna w-wa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm – grubości 10 cm
- dolna w-wa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63,00 mm – grubości 15 cm

6.Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.

  6.1 Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania
a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b) Roboty pomiarowe,
c) Roboty ziemne – płytkie wykopy, zasypki,
d) Roboty związane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e) Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
f) Roboty związane z wykonaniem oznakowania,
g) Roboty wykończeniowe.
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6.2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi

• rejon pasa drogowego,
• tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

6.3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8.1. istnieją zagrożenia spowodowane
prowadzeniem robót w pobliżu użytkowanej jezdni drogi ponadto zagrożenia uderzenia,
skaleczenia, przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i słuchu.

6.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych,
stosownie do zagrożenia.

1) wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszę być oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym
przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Opolskiego.

2) Wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,
3) Prace z użyciem dźwigów i żurawi należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem

stref niebezpiecznych,
4) Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy

oświetlić światłem o natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie
oślepiało użytkowników drogi.

6.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

1) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na których występują zagrożenia,
należy go zapoznać z istniejącymi zagrożeniami i przeszkolić w czasie instruktażu na stanowisku
pracy, fakt ten odnotować i potwierdzić przez pracownika w karcie szkolenia.

2) Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami

Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

• Pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
• Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
• Rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
• Maski ochronne przy robotach pylących,
• Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,
• Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.

3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 8.1. należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem
kierownika robót lub wyznaczonych majstrów robót lub osób upoważnionych przez nich z
odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.
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6.6. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych
pojemnikach zgodnie z instrukcję producenta.

6.7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie niebezpiecznych.

• teren robót należy odpowiednio oznakować,
• zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,

6.8 Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.
                                                                  

     Projektował:  mgr inż Tomasz Sokulski

      Opracował:   mgr inż Grzegorz Kaczmarek
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